# 入 札（随 意 契 約）調 書

| 契 約 番 号 | 第 2019000537 号 | 入札(見積)担当者 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入札(見積)日 | 令和元年 9月4日 | 財政課 | 課長 | 林 茂行 | |
| 施 行 場 所 | 黒部市 若栗 地内 | 財政課 | 班長 | 柳原 整 | |
| 件 名 | 市道若栗21号線道路改良工事 | 財政課 | 主事 | 田村真理 | |

| 履 行 期 限 | 所 属 | 発 注 工 種 | 契 約 方 法 |
|---|---|---|---|
| 令和2年 1月31日 | 建設課 | 土木一式工事 | 条件付き一般競争入札<br>(総合評価方式) |

| 設 計 金 額 | 予 定 価 格 | 調査基準価格 | 落札(採用)価格 | 消費税相当額 | 請負代金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 円<br>17,980,000 | 17,980,000 | 円 | 円<br>17,400,000 | 円<br>1,740,000 | 円<br>19,140,000 |

| No | 業者番号 | 商号又は名称 | 第1回 | | 第2回 | | 技術評価点 | 評価値 | | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 順位 | 金 額 | 順位 | 金 額 | | 順位 | 数値 | |
| 1 | 1000000034 | ㈱新興 | 2 | 17,900,000 | | | 107.86 | 2 | 6.0257 | |
| 2 | 1000000042 | ㈱田中建設 | 1 | 17,400,000 | | 96.77% | 105.71 | 1 | 6.0753 | 落札 |
| 3 | 1000000014 | ㈱音沢土建 | | | | | | | | 辞退 |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |

# 入 札（随 意 契 約）調 書

| 契 約 番 号 | 第 2019000542 号 | 入札(見積)担当者 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入札(見積)日 | 令和元年 9月4日 | 財政課 | 課長 | 林 茂行 | |
| 施 行 場 所 | 黒部市　　石田　　地内 | 財政課 | 班長 | 柳原 整 | |
| 件　　名 | 市道生地石田線道路改良工事 | 財政課 | 主事 | 田村真理 | |

| 履 行 期 限 | 所　属 | 発 注 工 種 | 契 約 方 法 |
|---|---|---|---|
| 令和2年 3月6日 | 建設課 | 土木一式工事 | 条件付き一般競争入札<br>(総合評価方式) |

| 設 計 金 額 | 予 定 価 格 | 調査基準価格 | 落札(採用)価格 | 消費税相当額 | 請負代金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 円<br>16,970,000 | 16,970,000 | 円 | 円<br>16,860,000 | 円<br>1,686,000 | 円<br>18,546,000 |

| No | 業者番号 | 商号又は名称 | 第1回 | | 第2回 | | 技術評価点 | 評価値 | | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 順位 | 金 額 | 順位 | 金 額 | | 順位 | 数値 | |
| 1 | 1000000029 | 桜井建設㈱ | 2 | 16,860,000 | | 99.35% | 107.86 | 1 | 6.3974 | 落札 |
| 2 | 1000020943 | ㈱五常 | 3 | 16,900,000 | | | 107.14 | 3 | 6.3396 | |
| 3 | 1000000085 | 宮崎建設㈱ | 1 | 16,800,000 | | | 107.14 | 2 | 6.3774 | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |

# 入 札（随 意 契 約）調 書

| 契約番号 | 第 2019000552 号 | 入札(見積)担当者 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入札(見積)日 | 令和元年 9月4日 | 財政課 | 課長 | 林 茂行 | |
| 施行場所 | 黒部市 前沢 地内 | 財政課 | 班長 | 柳原 整 | |
| 件名 | 桜井･宇奈月統合中学校発生残土搬出工事 | 財政課 | 主事 | 田村真理 | |

| 履行期限 | 所属 | 発注工種 | 契約方法 |
|---|---|---|---|
| 令和元年 11月29日 | 街路公園課 | 土木一式工事 | 条件付き一般競争入札(総合評価方式) |

| 設計金額 | 予定価格 | 調査基準価格 | 落札(採用)価格 | 消費税相当額 | 請負代金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 円<br>31,360,000 | 31,360,000 | 円 | 円<br>31,000,000 | 円<br>3,100,000 | 円<br>34,100,000 |

| No | 業者番号 | 商号又は名称 | 第1回 | | 第2回 | | 技術評価点 | 評価値 | | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 順位 | 金 額 | 順位 | 金 額 | | 順位 | 数値 | |
| 1 | 1000000011 | 大高建設㈱ | 4 | 31,300,000 | | | 107.86 | 2 | 3.4460 | |
| 2 | 1000000026 | 此川建設㈱ | 2 | 31,100,000 | | | 107.14 | 3 | 3.4450 | |
| 3 | 1000000014 | ㈱音沢土建 | 3 | 31,200,000 | | | 107.14 | 4 | 3.4340 | |
| 4 | 1000000079 | 松倉建設㈱ | 1 | 31,000,000 | | 98.85% | 107.86 | 1 | 3.4794 | 落札 |
| 5 | 1000000034 | ㈱新興 | 4 | 31,300,000 | | | 107.14 | 5 | 3.4230 | |
| 6 | 1000000062 | 夏野土木工業㈱ | | | | | | | | 辞退 |
| 7 | 1000000064 | ㈱新川マリン | | | | | | | | 辞退 |
| 8 | 1000000029 | 桜井建設㈱ | | | | | | | | 辞退 |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |

# 入 札（随 意 契 約）調 書

| 契 約 番 号 | 第 2019000562 号 | 入札(見積)担当者 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入札(見積)日 | 令和元年 9月4日 | 財政課 | 課長 | 林 茂行 | |
| 施 行 場 所 | 黒部市　　石田　　地内 | 財政課 | 班長 | 柳原 整 | |
| 件　　名 | 道の駅「(仮称)くろべ」造成工事 | 財政課 | 主事 | 田村真理 | |

| 履 行 期 限 | 所　属 | 発 注 工 種 | 契 約 方 法 |
|---|---|---|---|
| 令和元年 12月20日 | 建設課 | 土木一式工事 | 条件付き一般競争入札<br>(総合評価方式) |

| 設 計 金 額 | 予 定 価 格 | 調査基準価格 | 落札(採用)価格 | 消費税相当額 | 請負代金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 円<br>34,890,000 | 34,890,000 | 円 | 円<br>34,500,000 | 円<br>3,450,000 | 円<br>37,950,000 |

| No | 業者番号 | 商号又は名称 | 第1回 | | 第2回 | | 技術評価点 | 評価値 | | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 順位 | 金 額 | 順位 | 金 額 | | 順位 | 数値 | |
| 1 | 1000000029 | 桜井建設㈱ | 1 | 34,500,000 | | 98.88% | 107.86 | 1 | 3.1264 | 落札 |
| 2 | 1000000085 | 宮崎建設㈱ | 2 | 34,590,000 | | | 107.14 | 3 | 3.0974 | |
| 3 | 1000000011 | 大高建設㈱ | 3 | 34,800,000 | | | 107.86 | 2 | 3.0994 | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |

# 入 札（随 意 契 約）調 書

| 契約番号 | 第　下82　号 | 入札(見積)担当者 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入札(見積)日 | 令和元年 9月4日 | 財政課 | 課長 | 林 茂行 | |
| 施行場所 | 黒部市　村椿　地内 | 財政課 | 班長 | 柳原 整 | |
| 件名 | 特環処理分区751外2路線(村椿地区)管渠布設工事 | 財政課 | 主事 | 田村真理 | |

| 履行期限 | 所属 | 発注工種 | 契約方法 |
|---|---|---|---|
| 令和2年 12月20日 | 上下水道工務課 | 土木一式工事 | 条件付き一般競争入札(総合評価方式) |

| 設計金額 | 予定価格 | 調査基準価格 | 落札(採用)価格 | 消費税相当額 | 請負代金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 円<br>13,820,000 | 13,820,000 | 円 | 円<br>13,700,000 | 円<br>1,370,000 | 円<br>15,070,000 |

| No | 業者番号 | 商号又は名称 | 第1回 | | 第2回 | | 技術評価点 | 評価値 | | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 順位 | 金額 | 順位 | 金額 | | 順位 | 数値 | |
| 1 | 1000000022 | 共和土木㈱ | 1 | 13,700,000 | | 99.13% | 108.57 | 1 | 7.9248 | 落札 |
| 2 | 1000000037 | 第一建設㈱ | 2 | 13,750,000 | | | 105.00 | 4 | 7.6364 | |
| 3 | 1000000062 | 夏野土木工業㈱ | 3 | 13,800,000 | | | 107.86 | 2 | 7.8159 | |
| 4 | 1000020160 | ㈱籠瀬運輸 | 3 | 13,800,000 | | | 106.43 | 3 | 7.7123 | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |