入 札（随 意 契 約）調 書

契約番号	第 2021000154 号	入札(見積)担当者			
入札(見積)日	令和3年 6月15日	財政課	課長	川添礼子	
施行場所	黒部市 石田　　地内	財政課	主幹	村椿謙一	
件名	道の駅「(仮称)くろべ」休憩施設整備その5工事	財政課	主任	田村真理	

履行期限		所属	発注工種	契約方法
令和3年 11月30日		道路河川課	土木一式工事	条件付き一般競争入札(総合評価方式)

設計金額	予定価格	調査基準価格	落札(採用)価格	消費税相当額	請負代金額
円 43,320,000	43,320,000	円 38,430,000	円 42,400,000	円 4,240,000	円 46,640,000

No	業者番号	商号又は名称	第1回		第2回		技術評価点	評価値		摘要
			順位	金額	順位	金額		順位	数値	
1	1000000022	共和土木㈱	2	43,000,000			107.86	2	2.5084	
2	1000000029	桜井建設㈱	1	42,400,000		97.88%	107.86	1	2.5439	落札
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										

入 札（随 意 契 約）調 書

契約番号	第 2021000142 号	入札(見積)担当者			
入札(見積)日	令和3年 6月15日	財政課	課長	川添礼子	
施行場所	黒部市 大布施　　地内	財政課	主幹	村椿謙一	
件名	市道新堂中新線舗装工事	財政課	主任	田村真理	

履行期限		所属	発注工種	契約方法
令和3年 10月29日		道路河川課	舗装工事	条件付き一般競争入札 (総合評価方式)

設計金額	予定価格	調査基準価格	落札(採用)価格	消費税相当額	請負代金額
円 36,470,000	36,470,000	円 15,670,000	円 36,000,000	円 3,600,000	円 39,600,000

No	業者番号	商号又は名称	第1回		第2回		技術評価点	評価値		摘要
			順位	金額	順位	金額		順位	数値	
1	1000000022	共和土木㈱	1	36,000,000		98.71%	107.86	1	2.9961	落札
2	1000000026	此川建設㈱	3	36,400,000			107.14	3	2.9434	
3	1000000029	桜井建設㈱	2	36,300,000			107.14	2	2.9515	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										

入 札（随 意 契 約）調 書

契約番号	第 2021000156 号	入札(見積)担当者			
入札(見積)日	令和3年 6月15日	財政課	課長	川添礼子	
施行場所	黒部市 三日市　　地内	財政課	主幹	村椿謙一	
件名	区画道路6-26号線外1路線道路整備工事	財政課	主任	田村真理	

履行期限		所属	発注工種	契約方法
令和3年 9月30日		街路公園課	土木一式工事	条件付き一般競争入札 (総合評価方式)

設計金額	予定価格	調査基準価格	落札(採用)価格	消費税相当額	請負代金額
円 16,760,000	16,760,000	円 14,743,000	円 16,500,000	円 1,650,000	円 18,150,000

No	業者番号	商号又は名称	第1回		第2回		技術評価点	評価値		摘要
			順位	金額	順位	金額		順位	数値	
1	1000000031	㈱澤田土建	2	16,600,000			107.14	2	6.4542	
2	1000000057	中西電業㈱	1	16,500,000		98.45%	107.86	1	6.5370	落札
3	1000000061	中山工業㈱	3	16,650,000			107.14	3	6.4348	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										